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Algemene Voorwaarden Verkoop en Levering PRO-ONE Totaalbouw B.V.

1. Begrippen 

In deze AV wordt verstaan onder: 

a)  Aannemer: PRO-ONE Totaalbouw B.V. te Almelo en alle 

aan haar gelieerde ondernemingen en door haar voor 

het Werk ingeschakelde derden / onderaannemers; 

b)  Opdrachtgever: de partij met wie Aannemer, in de rol 

van (onder)aannemer/opdrachtnemer, een 

overeenkomst sluit, althans voorbereidende handelingen 

daartoe verricht, inclusief diens vertegenwoordigers; 

c)  Offerte: een, bij voorkeur schriftelijke, aanbieding; 

d) Opdracht: de schriftelijke overeenkomst van 

(onder)aanneming van werk tussen Aannemer en 

Opdrachtnemer; 

d)  Werk: de door Aannemer uit te voeren werkzaamheden 

en/of leveringen; 

 

2. Algemene bepalingen en toepasselijkheid 

1.1 Deze AV zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, 

offertes, opdrachten, overeenkomsten en de daaruit 

voortvloeiende verbintenissen waarbij Aannemer 

goederen en/of diensten levert aan, werkzaamheden 

verricht voor of anderszins een opdracht krijgt van 

Opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin van het 

woord. 

1.2 De toepasselijkheid van andere (algemene) 

voorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

1.3 Afwijking van deze AV is alleen mogelijk als Aannemer 

deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

1.4 Aannemer gaat er bij zijn offertes vanuit dat deze AV 

van toepassing zullen zijn op de te sluiten 

overeenkomst. Indien op enig moment blijkt dat de 

Opdrachtgever deze AV niet wenst te aanvaarden, staat 

het de Aannemer vrij zijn offerte in te trekken en/of een 

aangepaste offerte uit te brengen.  

1.5 De Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 

2012) maken onderdeel uit van deze AV en moeten als 

hier herhaald en ingelast worden beschouwd, tenzij 

daarvan in het hiernavolgende wordt afgeweken. 

 

3. Offertes  

3.1 De offertes van de Aannemer zijn vrijblijvend. 

3.2 Indien de offerte van de Aannemer niet binnen 30 dagen 

schriftelijk is aanvaard door de Opdrachtgever, vervalt 

de offerte van rechtswege. Door Opdrachtgever kunnen 

aan de offerte dan geen rechten meer worden ontleend. 

Een Offerte vervalt ook wanneer het product of materiaal 

genoemd in Offerte niet langer beschikbaar is. 

3.3 Aannemer kan niet worden gehouden aan een Offerte 

die een kennelijke verschrijving of vergissing bevat. 

3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken 

van juiste en volledige informatie aan Aannemer ten 

behoeve van het doen van een offerte. Wanneer een 

offerte onvolledig is of fouten bevat vanwege onjuiste of 

onvolledige informatieverstrekking door Opdrachtgever, 

dan komt dit komen voor rekening en risico van 

Opdrachtgever. 

3.5 De offerte vermeldt, indien mogelijk, het tijdstip waarop 

met het Werk kan worden begonnen en de 

(vermoedelijke) datum van oplevering.  

3.6 Indien na een offerte een Opdracht uitblijft, kan 

Aannemer de kosten van de calculatie bij Opdrachtgever 

in rekening brengen. 

 

4. Prijzen 

4.1. Uit de offerte blijkt of de overeengekomen prijs een 

vaste aanneemsom is danwel een prijs is op basis van 

regie. 

4.2. De door de Aannemer genoemde prijzen zijn exclusief 

btw, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen.  

4.3. De prijzen gelden uitsluitend voor de in de offertes 

genoemde werkzaamheden en te leveren materialen.  

4.4. Niet in de offerte genoemde werkzaamheden worden 

verrekend als meerwerk. Niet in de offerte genoemde 

materialen worden verrekend volgens nader overeen te 

komen eenheidsprijzen. 

4.5. Prijzen van offertes gaan uit van een éénmalige levering 

en ononderbroken uitvoering van het Werk, aanvangend 

op de overeengekomen aanvangsdatum. 

4.6. Alle offertes zijn gebaseerd op het loon- en prijspeil 

geldend ten tijde van het uitbrengen van de offerte.  

4.7. Indien na de datum van de offerte de prijzen van grond- 

of hulpstoffen, de lonen, sociale lasten, overheidslasten, 

vrachten assurantiepremies, omzetbelasting of andere 

kosten een verhoging ondergaan, is de Aannemer 

gerechtigd de bij de aanneming van de Opdracht 

overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te verhogen 

voor de nog te verrichten werkzaamheden. Dit geldt ook 

als de verhoging reeds bij de offerte te voorzien was. 

Wanneer die prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, dat 

heeft Opdrachtgever het recht, zonder het recht op enige 

schadevergoeding, de overeenkomst te ontbinden. 

4.8. De offerteprijzen van de Aannemer gelden ex art. 3.2 AV 

gedurende 30 dagen na de datum van de offerte. 

 

5. Overeenkomst 

5.1. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand door 

de schriftelijke aanvaarding van de offerte door 

Opdrachtgever, tenzij de Aannemer de offerte na 

aanvaarding onverwijld herroept. 

5.2. De Aannemer is alleen gebonden aan schriftelijk 

overeengekomen afspraken. 

5.3. Indien geen schriftelijke bevestiging danwel aanvaarding 

plaatsvindt en de Aannemer met instemming van de 

Opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van het 

Werk heeft gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht de 

Offerte inclusief de toepasselijkheid van deze AV te 

hebben aanvaard. 

 

6. Uitvoering 

6.1. Aannemer is enkel verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het werk en draagt geen verantwoordelijk-heid voor 

ontwerpen, schetsen en berekeningen. 

6.2. Aannemer is gerechtigd bij de uitvoering van het werk 

naast eigen personeel gebruik te maken van andere 

(onder)aannemers en (hulp)personen. 

6.3. De Aannemer voert het werk uit binnen de normale 

werkuren en zo nodig ook buiten de normale werkuren. 

Opdrachtgever stelt Aannemer hiertoe in staat.  
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6.4. Er zal door Aannemer geen inhaal worden gepleegd 

wegens een (eigen) te late start, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen.  

6.5. Indien de aanvang of de voortgang van het Werk wordt 

vertraagd door omstandigheden die buiten de 

beïnvloedingsfeer van de Aannemer liggen, moeten de 

daaruit voortvloeiende schade en kosten voor de 

Aannemer door de Opdrachtgever worden vergoed. Alle 

werkzaamheden, die daardoor voor de Aannemer 

ontstaan, worden berekend in daggeld. Dit geldt ook 

voor de extra kosten voor onregelmatig werk.  

6.6. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door 

derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, 

die niet tot de Opdracht van de Aannemer behoren, 

zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering 

van het Werk door Aannemer daarvan geen vertraging 

ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de 

Opdrachtgever de Aannemer daarvan tijdig in kennis te 

stellen. Dergelijke vertragingen en daaruit 

voortvloeiende problemen zijn voor rekening en risico 

van de Opdrachtgever. Het bepaalde in artikel. 6.5 AV is 

eveneens van toepassing. 

6.7. Het risico van door Aannemer te leveren goederen gaat 

op het moment van aankomst op de bouwplaats over op 

Opdrachtgever. Het lossen op de bouwplaats vindt 

plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

6.8. De Opdrachtgever nodigt de Aannemer uit bij alle 

bouwvergaderingen, die direct of zijdelings betrekking 

hebben op werkzaamheden van de Aannemer, of de 

voortgang daarvan. De door de Aannemer in dit kader 

gemaakte kosten worden door Opdrachtgever vergoed. 

6.9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opzet en 

uitvoering van het Werk zodanig is dat daardoor schade 

aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt 

beperkt. Opdrachtgever zorgt tevens voor orde en 

veiligheid op de bouwplaats. 

 

7. Voorzieningen, vergunningen en wet- en regelgeving 

7.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de bouwlocatie goed 

bereikbaar is en geschikt is voor Aannemer om naar 

behoren het Werk te kunnen uitvoeren. De Aannemer en 

de in artikel 6.2 genoemde partijen hebben vrije toegang 

tot de aanwezige toiletten, schaftlokalen of kantines op 

of bij de bouwplaats.  

7.2. Tenzij in de Opdracht anders is bepaald, stelt de 

Opdrachtgever bouwvoorzieningen waaronder 

steigervoorzieningen beschikbaar indien deze op of bij 

het bouwplaats aanwezig zijn. Het is de verantwoordelijk 

van Opdrachtgever dat de bouw- en 

steigervoorzieningen voldoen aan alle wettelijke 

voorschriften alsmede aan de door de Arbeidsinspectie 

gestelde en te stellen veiligheidsvoorschriften. 

7.3. Tenzij in de Opdracht anders is bepaald, draagt de 

Opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van water en 

elektriciteit en verschaft de daarvoor benodigde 

aansluitmogelijkheden. De benodigde elektriciteit en 

water alsmede overige nutsvoorzieningen zijn voor 

rekening van de Opdrachtgever. 

7.4. De Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar 

voor het inzamelen van chemisch- en bouwafval, indien 

deze op of bij de bouwplaats aanwezig zijn. 

7.5. De Opdrachtgever leeft ten aanzien van de Aannemer 

en zijn werknemers en/of (onder)aannemers en 

(hulp)personen stipt de bepalingen na van de vigerende 

CAO voor de Aannemer, van de Arbo-wet en andere 

toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. 

7.6. De Opdrachtgever draagt zorg voor alle voor het Werk 

benodigde vergunningen en goedkeuringen.  

7.7. De verplichtingen vermeld onder de voorafgaande leden 

geven de Opdrachtgever nimmer aanspraak op 

vergoeding tegenover de Aannemer. Bij niet-nakoming 

van de in dit artikel genoemde verplichtingen door 

Opdrachtgever, komen de als gevolg hiervan door de 

Aannemer te verrichten werkzaamheden, alsmede 

eventuele vertraging, kosten en/of andere schade, voor 

rekening van Opdrachtgever. 

 

8. Coördinatie 

8.1. Aannemer is alleen verantwoordelijk voor enige vorm 

van (bouw)coördinatie indien dit vooraf uitdrukkelijk 

schriftelijk is overeenkomen én hiervoor een afzonderlijk 

bedrag schriftelijk is overeengekomen. 

8.2. De Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat derden 

op het werk zich onderwerpen aan coördinatie door de 

Aannemer. 

8.3. De Aannemer is in het geval van coördinatie en/of 

leveringen van niet door Aannemer ingeschakelde 

(neven)aannemer(s), nimmer aansprakelijk voor 

eventuele schade of vertraging als gevolg van het niet 

opvolgen van instructies van Aannemer door de 

betreffende (neven)aannemer(s). 

8.4. De aansprakelijkheid van Aannemer in het kader van de 

coördinatie is beperkt tot maximaal de helft van het voor 

de coördinatie overeengekomen bedrag. 

 

9. Levertijd, oplevering 

9.1. Overeengekomen (op)levertermijnen gelden niet als 

fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

9.2. Indien de Aannemer een overeengekomen fatale termijn 

voor (op)levering, door omstandigheden buiten zijn 

schuld om, overschrijdt, heeft Opdrachtgever nimmer het 

recht op korting, schadevergoeding of ontbinding van de 

Opdracht of het opschorten / niet-nakomen van enige 

verplichting jegens de Aannemer. 

9.3. Voorzover Opdrachtgever verantwoordelijk is voor 

vertragingen bij start of lopende het Werk, dan is hij 

jegens Aannemer aansprakelijk voor door Aannemer 

geleden en nog te lijden schade. Aannemer heeft voorts 

uitstel tot oplevering van een periode die gelijk is aan de 

duur van de ontstane vertraging. Dit laatste geldt 

eveneens wanneer de vertraging is ontstaan door 

overmacht. 

9.4. Aannemer zal na afronding van zijn werkzaamheden, 

Opdrachtgever uitnodigen om uiterlijk 8 dagen daarna 

mee te werken aan de vooroplevering. De uitkomst van 

de vooroplevering wordt vastgelegd in een voor 

opleverrapport. Aannemer zal zich zoveel mogelijk 

inspannen de gebreken opgenomen in het rapport 

binnen twee weken te verhelpen. Aansluitend zal er 

binnen acht dagen de definitieve Oplevering 

plaatsvinden.  
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9.5. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking te 

verlenen aan de (voor)oplevering van het Werk. 

Wanneer Opdrachtgever dit weigert, dan dient het Werk 

als opgeleverd te worden beschouwd. 

9.6. Kleine gebreken, waaronder in ieder geval moeten 

worden verstaan gebreken die niet aan ingebruikneming 

van het Werk in de weg staan en gebreken die binnen 

30 dagen kunnen worden hersteld, zullen geen reden 

zijn om goedkeuring aan het Werk te onthouden. 

9.7. Bij ingebruikneming van (een gedeelte van) het Werk 

door de Opdrachtgever wordt (dat gedeelte van) het 

Werk geacht te zijn opgeleverd. 

 

10. Meer- en minderwerk 

10.1. De Aannemer is alleen gehouden meerwerk te 

verrichten nadat dit schriftelijk tussen partijen is 

overeengekomen. 

10.2. Aannemer heeft altijd recht op vergoeding van 

uitgevoerd meerwerk, ook indien een schriftelijke 

opdracht ontbreekt. 

10.3. Verrekening van minderwerk vindt alleen plaats nadat 

partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.  

10.4. Indien het minderwerk wordt verrekend met het 

meerwerk en het minderwerk het meerwerk overtreft, 

heeft de Aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% 

van het verschil van die totalen, ongeacht de oorzaak 

van het meer- en minderwerk.  

10.5. Meerwerk zal worden afgerekend met toepassing van de 

in de Offerte of bevestiging van de Aannemer genoemde 

verrekeningsbedragen, waarbij de bepalingen in artikel 4 

van deze AV in acht wordt genomen. Mochten 

verrekeningsbedragen niet door de Aannemer zijn 

genoemd of (anderszins) overeengekomen, dan zal 

meerwerk worden verrekend op basis van een door 

Aannemer op te stellen offerte / kostenopgave. 

 

11. Onderbreking van de werkzaamheden 

11.1. Indien de Aannemer door omstandigheden buiten zijn 

schuld om de werkzaamheden niet geheel 

ononderbroken kan uitvoeren, heeft de Aannemer het 

recht het tot op het moment van onderbreking van de 

werkzaamheden gereed gekomen gedeelte van het 

Werk op te leveren en te factureren.  

11.2. Eventuele kosten ontstaan doordat de werkzaamheden 

buiten schuld van de Aannemer worden onderbroken, 

zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Extra uren en 

wachturen van het door de Aannemer gebruikte per-

soneel en materieel zullen worden verrekend, volgens 

door de Aannemer vastgestelde uurlonen en opslagen. 

11.3. Verloren arbeidsuren als gevolg van het uitvallen van 

stroom- of watervoorziening, of andere oorzaken buiten 

schuld van de Aannemer, zullen voor rekening zijn van 

de Opdrachtgever. Ook deze uren zullen worden 

vergoed volgens de door de Aannemer vastgestelde 

uurlonen en opslagen. 

 

12.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging 

van de overeenkomst 

12.1. Aannemer is bevoegd de nakoming van de 

verplichtingen op te schorten of de overeenkomst 

 terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst 

ook na ter zake te zijn aangemaand niet, niet volledig of 

niet tijdig nakomt; 

-  na het sluiten van de overeenkomst Aannemer ter 

kennis is gekomen van omstandigheden die goede 

grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de 

verplichtingen niet zal nakomen; 

-  Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst 

verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening 

van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze 

zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

-  Indien door de vertraging aan de zijde van 

Opdrachtgever niet langer van Aannemer kan 

 worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de 

oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, 

is Aannemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; 

-  indien zich omstandigheden voordoen welke van dien 

aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk 

of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 

 redelijkheid niet van Aannemer kan worden gevergd. 

12.2. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar 

is, heeft Aannemer recht op vergoeding van de schade, 

daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en 

indirect ontstaan. 

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de 

vorderingen van Aannemer op de Opdrachtgever 

onmiddellijk opeisbaar. Indien Aannemer de nakoming 

van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn 

aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

12.4. Indien Aannemer op de gronden als genoemd in dit 

artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit 

dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding 

van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze 

ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, 

uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding 

of schadeloosstelling is verplicht. 

12.5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd 

door Aannemer, zal Aannemer in overleg met de 

Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te 

verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de 

opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. 

Tenzij het tussentijds eindigen aan Aannemer is toe te 

rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de 

Opdrachtgever in rekening gebracht. Aannemer zal de 

Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter 

zake van de omvang van deze kosten. De 

Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de 

daarvoor door Aannemer genoemde termijn te voldoen, 

tenzij Aannemer anders aangeeft. 

12.6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance 

van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien 

en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is 

opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van 

schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor 

de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen 

kan beschikken, staat het Aannemer vrij om de 

overeenkomst terstond en met directe ingang op te 

zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, 

zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van 

enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De 

vorderingen van Aannemer op de Opdrachtgever zijn in 

dat geval onmiddellijk opeisbaar. 



Algemene Voorwaarden Pro One Totaalbouw B.V.   4 
Versie 2023 

 

12.7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of 

gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde 

of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de 

eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en 

de voor de uitvoering van de overeenkomst 

gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de 

Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

12.8. De aannemer heeft recht op de aanneemsom 

vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de 

niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met 

de voor hem door de beëindiging bespaarde kosten. 

12.9. Betaling door de Opdrachtgever van datgene wat in het 

vorige lid beschreven staat laat het recht aan Aannemer 

onverlet om daarnaast betaling te vorderen van door 

haar annulering geleden schade. 

 

13. Overmacht 

13.1 Aannemer is niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe 

gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die 

niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, 

een rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komt. 

13.2 In het geval van overmacht heeft de Aannemer het recht 

de levering van de materialen en/of de uitvoering van het 

Werk op te schorten, zolang deze stagnatie of 

verhindering aanhoudt, zonder tot vergoeding van enige 

schade te zijn gehouden. 

13.3 Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet 

uitsluitend verstaan: 

oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, 

onlusten, blokkades, verkeersbelemmeringen, algemene 

of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, 

brand, watersnood en/of abnormale waterstand, 

epidemie, ziekte van personeel, vandalisme, bezetting 

(ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, 

milieuverontreiniging ter plaatse van het uit te voeren 

Werk, met de gezondheid van personen bedreigende 

gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, 

een in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering 

of enige andere oorzaak buiten de schuld van de 

Aannemer waardoor de benodigde grondstoffen, 

hulpmaterialen of onderdelen die zij van derden 

betrekken, hen niet of niet tijdig kunnen bereiken, en/of 

de werknemer(s) de bouwplaats niet kunnen bereiken of 

aldaar verblijven, waardoor directe of indirecte (tijdelijke 

danwel langdurige of permanente) stagnatie of 

verhindering bij de Aannemer ontstaat. 

13.4 In geval van overmacht is de Aannemer niet gehouden 

tot enige (schade)vergoeding. 

13.5 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig 

kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het 

recht, de uitvoering van het Werk te (laten) beëindigen, 

voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. 

uitgevoerde gedeelte van het Werk. Hetgeen bij 

opzegging reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan 

gelijktijdig worden betaald.  

13.6 Indien de Aannemer voorziet dat de stagnatie of 

verhindering langer dan dertig kalenderdagen voort zal 

duren, is de Aannemer gerechtigd de uitvoering van het 

Werk eerder de laten beëindigen. 

13.7 Bij beëindiging op basis van dit artikel is de Aannemer, 

ongeacht door welke partij de Opdracht wordt opgezegd, 

niet gehouden tot enige (schade)vergoeding. 

 

14. Aansprakelijkheid 

14.1. Na de oplevering is Aannemer niet meer aansprakelijk 

voor tekortkomingen aan het werk behoudens wanneer 

er sprake is van een gebrek die Opdrachtgever 

redelijkerwijs niet al bij de Oplevering had kunnen 

kennen. Opdrachtgever is in dat geval gehouden om 

binnen 30 dagen na ontdekking hierover schriftelijk bij 

Aannemer te klagen. 

14.2. Een rechtsvordering uit hoofde van een (verborgen) 

gebrek verjaart in ieder geval binnen zes maanden 

nadat het Werk in gebruik is genomen. 

14.3. Een rechtsvordering uit hoofde van een (verborgen) 

gebrek is bovendien niet-ontvankelijk indien zij na 

verloop van een jaar na de oplevering althans 

ingebruikname althans na de schriftelijke klacht wordt 

ingesteld.  

14.4. Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe 

schade. Onder directe schade wordt uitsluitend 

verstaan: 

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak 

en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin 

van deze voorwaarden; 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de 

gebrekkige prestatie van Aannemer aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel 

deze aan Aannemer toegerekend kunnen worden; 

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 

beperking van schade, voor zover Opdrachtgever 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 

beperking van directe schade als bedoeld in deze 

algemene voorwaarden. 

14.5. Aannemer is alleen aansprakelijk voor schade aan 

andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever 

voor zover de schade is ontstaan als gevolg van opzet of 

bewuste roekeloosheid van de Aannemer. 

14.6. De aansprakelijkheid van de Aannemer is in alle 

gevallen en onder alle omstandigheden beperkt tot de 

helft van de aanneemsom althans in ieder geval tot de 

uitkering van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzeke-raar 

van Aannemer. 

14.7. De Aannemer kan in geen geval gehouden worden tot 

vergoeding van indirecte schade, waaronder in ieder 

geval moet worden begrepen kosten en/of schade van 

derden, bedrijfsschade en gederfde winst. 

 

15. Betaling en verzuim 

15.1. Betaling dient, tenzij partijen hiervan uitdrukkelijk 

schriftelijk afwijken, volgens de volgende staffel plaats te 

vinden: 15% bij Opdracht, 35% bij aanvang van de 

werkzaamheden, 40% bij voltooiing van de helft van het 

Werk en 10% binnen twee weken na oplevering. 

15.2. Facturen van de Aannemer dienen door de 

Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum 

te worden betaald, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders 

is overeengekomen. 

15.3. Indien betaling niet plaatsvindt binnen veertien dagen, 

dan wel binnen de nader overeengekomen 
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betalingstermijn, verkeert de Opdrachtgever zonder 

nadere ingebrekestelling in verzuim en wordt de 

Opdrachtgever aan de Aannemer een vertragingsrente 

verschuldigd van 1% per maand van het factuurbedrag 

voor iedere kalendermaand, waarbij een gedeelte van 

de maand tot een kalendermaand wordt gerekend, vanaf 

de vervaldatum tot aan de dag van de volledige betaling.  

15.4. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van 

Aannemer zekerheid te stellen voor de nakoming van 

zijn betalingsverplichting.  

15.5. De Opdrachtgever verkeert voorts zonder nadere 

ingebrekestelling in verzuim:  

a) indien reeds voor de oplevering waarschijnlijk is dat 

de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig zal 

voldoen aan enige verplichting die voortvloeit uit een 

overeenkomst waarop deze AV van toepassing zijn, of 

uit enige andere met de Aannemer gesloten 

overeenkomst; 

b) indien de Aannemer duidelijk aanwijzingen ontvangt 

omtrent verminderde kredietwaardigheid van de 

Opdrachtgever waardoor gerechte twijfel kan ontstaan 

dat hij zijn verplichtingen jegens de Aannemer zal 

nakomen;  

c) Opdrachtgever weigert de verzochte zekerheid te 

verstrekken en/of;  

c) in geval faillissement, surséance van betaling, 

stillegging of liquidatie van het bedrijf van de 

Opdrachtgever.  

15.6. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, heeft de 

Aannemer, onverminderd de hem verder toekomende 

rechten, het recht zonder rechterlijke tussenkomst de 

uitvoering van de Opdracht op te schorten (tot de 

Opdrachtgever het verschuldigde bedrag heeft betaald) 

of de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Eén 

en ander ter keuze van de Aannemer en zonder dat de 

Aannemer tot enige schadevergoeding of nakoming van 

enige garantie gehouden zal zijn. In dat geval is elke 

vordering van de Aannemer op de Opdrachtgever direct 

volledig opeisbaar. 

15.7. De buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van betaling 

door de Aannemer zijn voor rekening van de 

Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden 

gesteld op ten minste 15% van het in te vorderen 

bedrag, ongeacht of Aannemer daadwerkelijk 

buitengerechtelijke kosten (van die omvang) heeft 

gemaakt.  

15.8. Betalingen door de Opdrachtgever vanaf het moment 

van verschuldigd zijn van rente, worden geacht in eerste 

instantie te zijn betalingen van verschuldigde rente en 

vervolgens tot voldoening van de op de invordering 

vallende buitengerechtelijke kosten; pas nadat deze 

bedragen zijn voldaan, worden betalingen door 

Opdrachtgever in mindering gebracht op de aan de 

Aannemer verschuldigde hoofdsom.  

15.9. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan betalingen op 

te schorten vanwege een vermeende tekortschieten van 

Aannemer. Opdrachtgever is evenmin toegestaan door 

hem verschuldigde bedragen aan de Aannemer te 

verrekenen met bedragen uit welke hoofde dan ook. 

 

16. Eigendomsvoorbehoud 

16.1. Alle zaken en materialen die door Aannemer worden 

geleverd, blijven tot het moment dat de Opdrachtgever 

alle openstaande vorderingen van Aannemer heeft 

voldaan, eigendom van Aannemer. De Opdrachtgever is 

niet bevoegd de zaken te verkopen, te verpanden of 

deze op enige andere wijze te (laten) bezwaren.  

16.2. Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt 

of er gegronde vrees bestaat dat zij dat niet zal doen, is 

de Aannemer gerechtigd zaken en/of materialen waarop 

een eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever, of 

derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden, weg 

te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is 

verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op 

straffe van een boete van 10% van het nog te factureren 

deel van de aanneemsom.  

16.3. Indien derden enig recht op de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of 

materialen willen vestigen of doen gelden, is 

Opdrachtgever verboden hieraan medewerking te 

verlenen en verplicht Aannemer daarvan zo snel als 

redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen. Het 

voorgaande geldt eveneens wanneer derden beslag op 

de geleverde zaken legt of zal leggen.  

16.4. De Opdrachtgever verplicht zich:  

a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 

en/of materialen te verzekeren en verzekerd te houden 

tegen diefstal en brand-, ontploffings-, en waterschade 

en op eerste verzoek van aannemer de polis van deze 

verzekering ter inzage te geven; 

b) bij een eventuele uitkering van de verzekering is 

Aannemer gerechtigd op deze penningen. Voor zover 

zal Opdrachtgever hieraan volledige medewerking 

verlenen; 

c) op eerste verzoek van aannemer de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of 

materialen te merken als het eigendom van Aannemer;  

d) op eerste verzoek van aannemer op andere manieren 

medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen 

die Aannemer ter bescherming van haar 

eigendomsrecht met betrekking tot de zaken en/of 

materialen wil treffen en die de Opdrachtgever niet 

onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar 

bedrijf. 

 

17. Auteursrecht 

17.1. De door of vanwege de Aannemer verstrekte ontwerpen, 

afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, 

begrotingen en calculaties en dergelijke zijn en blijven 

eigendom van de Aannemer 

17.2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, 

omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke 

gevestigde rechten (onder andere auteursrechten en 

modelrechten) worden voorbehouden en dienen te 

worden geëerbiedigd.  

17.3. De in dit artikel genoemde rechten gaan nimmer over op 

Opdrachtgever. 

 

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

18.1. Op alle tussen Opdrachtgever en de Aannemer gesloten 

overeenkomsten is het Nederlands recht van 

toepassing.  
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18.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 

(CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

18.3. Alle geschillen worden in beginsel beslecht door de 

burgerlijke rechter, in welk geval rechtbank Almelo, 

locatie Almelo exclusief bevoegd is kennis te nemen van 

het geschil. 

 

19. Slotbepalingen 

Ingeval Opdrachtgever een particulier is, zijn de 

bepalingen uit de AV die in strijd zijn met het dwingend 

recht niet van toepassing. In dat geval, of wanneer een 

bepaling van deze AV om een andere reden geheel of 

gedeeltelijk nietig of vernietigd is, blijven de overige 

bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in in 

onderling overleg een nieuwe bepaling formuleren die 

naar aard, inhoud en strekking zoveel mogelijk aansluit 

bij de (gedeeltelijk) nietige danwel vernietigde bepaling. 

 

 

 


